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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Inwestor: Gmina Lomza
Adres budowy: Jarnuty , dz.118

1. Wymagania ogolne
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne odnoszg si¢ do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Konarzyce, gm. Lomza na dz.135/1.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi obejmujacymi:

-przygotowanie placu budowy,

-roboty ziemne,

-fundamenty,

-mieszanki betonowe,

-nawierzchnie sportowe i podbudowy

1.2.0goblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (ST) oraz sztuka budowlana.

Podstawa wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robot, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej sa uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. Wykonawca
ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do tresci i postanowien obowigzujacych norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych i §wiadectw dopuszczenia, rowniez tych ktore nie sa
wyszczegolnione w dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow spelniajagcych wymagania projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych dostarczonych materiatdéw. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw 1 urzadzen na budowe. Materiaty nie

odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie¢
niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z
brakiem jego przyjecia 1 brakiem zaptaty. Wykonawca zapewni tymczasowe skladowanie
materiatéw do czasu, gdy beda one potrzebne do robot. Sposob sktadowania materiatow winien
zapewnia¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakosci 1 wlasciwosci oraz



dostepnos¢ do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt 1 jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow. Wykonawca dostarczy
organowi nadzorujgcemu roboty §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1
sprzet badawczy zostalty prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji organu nadzorujagcemu.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialty posiadajace atest oraz urzadzenia posiadajace wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Materialy lub urzadzenia, dla ktérych
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST, zostang odrzucone.

1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca powinien notowa¢ wazne daty i przebieg robdt w zalozonym na ten cel dzienniku.
Zapisy w dzienniku beda wykonywane na biezaco 1 beda dotyczyly przebiegu robodt oraz stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia. Kazdy zapis w dzienniku winien by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zalaczone do dziennika protokoly i1 inne
dokumenty powinny by¢ zatgczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg i1 podpisem.
Do dziennika nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inwestora
harmonogramdéw roboét, terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, przerwy w robotach, zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, czesciowych 1 koncowych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi 1 propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczace sposobu
wykonywania  zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki
przeprowadzonych badan. Decyzje

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt 1 wpisuje si¢ do ksiegi obmiarow.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i dokonanych ustalef oraz korespondencj¢ na budowie.



Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powoduje koniecznos¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
musza by¢ zawsze dostgpne dla Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Inwestora oraz
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol terenu budowy, oraz bedzie unikal
uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny
wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
Wykonawca zapewni tez S$rodki ostroznoSci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikoéw 1 ciekow wodnych, zanieczyszczeniem powietrza 1 mozliwoscig powstania pozarow.

1.7. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich warunkow sanitarnych. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic 1
utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub
wywotanych przez personel Wykonawcy.



1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoOw i inne niezbgdne $rodki do ochrony robét.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z organem nadzorujacym. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji prowadzenia robot.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych i wypetlnia¢ wymagania prawne
dotyczace tych praw.

1.11 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu musi gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi
kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow zlecenia
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie zostang dopuszczone do robét.

1.12 Transport

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materiatOw 1 sprzetu na 1 z terenu robot. Wykonawca musi uzyska¢ wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow. Wykonawca powinien
stosowa¢ tylko takie Srodki transportu, ktére nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i1 przewozonych materialdéw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
1 wskazaniach organu nadzorujacego. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robo6t 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia zakonczenia robot.
Utrzymanie stanu robot powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty



w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenic Inwestora powinien rozpocza¢ prace
zmierzajace do prawidtowego utrzymania robdt, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.14. Odbiory

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robodt
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia wymienionych ponizej
dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego robot. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W trakcie odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej 1 ST i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen oceniajagc pomniejszona warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty: dokumentacje
projektowa z naniesionymi zmianami, specyfikacje techniczne, uwagi i1 zalecenia organu
nadzorujacego prace, ustalenia i opinie technologiczne, dzienniki i ksiggi obmiarow, wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne, 1 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie
techniczne powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi
dotyczace warunkow realizacji robdt, date rozpoczecia i zakonczenia robot. W przypadku, gdy
wedlug komisji dokonujacej odbioru koncowego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce winny by¢ zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznacza
komisja.

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.



2. Szczegolowe specyfikacje techniczne

2.1. Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, a w szczegdlnosci: ogrodzi¢ plac budowy, wykona¢ oddzielne wejscia na
plac budowy dla ruchu pieszego i kolowego, wykona¢ niezbgdne przetozenia instalacji, zapewnié
korzystanie z pradu elektrycznego i wody, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia
na jadalnig¢, szatni¢, umywalni¢ i1 ustgpy oraz przygotowaé sklady na materialy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wysokos$¢ ogrodzenia placu budowy powinna mie¢ wysoko$¢ co najmniej 1,50m. Na terenie
budowy nalezy wykona¢ sie¢ drog tymczasowych, wykonanych na czas budowy. Szerokosci
drég powinny by¢ nastepujace: o ruchu jednokierunkowym 3,0m, a przy placach
wytadunkowych 5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m 1 8,0m. Drogi i1 przejscia
dla pieszych powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 1,20m. Stref¢ niebezpieczng nalezy oznakowac i
zabezpieczyc.

Budynki tymczasowe niezbedne na placu budowy powinny by¢ grupowane w jednym obszarze z
zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow ppoz. Powierzchnia poszczegdlnych
pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystajacego, a w
szczegolnosci powierzchnia jadalni powinna wynosi¢ 0,65-0,85 mzpowierzchni uzytkowej na 1
pracownika. Wielko$¢ obiektow sanitarnych powinna by¢ uzalezniona w sposob nastepujacy:
szatnia dla robotnikéw (0,50m2/osobe), umywalnia (0,40m2/osobe), natryski (1 natrysk na 25
0sob), ustepy (1 oczko na 20 pracownikow).W obiektach administracyjno-biurowych na 1
pracownika powinno przypada¢ minimum 5,00mzpowierzchni uzytkowe;.

Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o §cianach ogniotrwatych, nakryty
lekkim dachem. Drzwi i okna powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Powierzchnia magazynu min.
1ma/ 16 butli 40-litrowych. Wysoko$¢ magazynu min. 3,25m. Materiaty, ktére moga
spowodowa¢ wybuch (jak np. rozpuszczalniki, farby, chemikalia) nalezy przechowywaé w
oddzielnym magazynie o wymaganiach jak dla magazynu gazéw technicznych. Inne obiekty na
placu budowy przeznaczone do sktadowania materiatow budowlanych, wyrobéw lub narzg¢dzi
powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nim materiatéw. Kazdy obiekt, a
szczegollnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa, powinien by¢ odpowiednio
oznakowany.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony w instalacje: elektryczng 1 wodociggowa. Prace
zwigzane z podlaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen 1 instalacji elektrycznych 1
sanitarnych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami
uprawnienia.

Na placu budowy nalezy przewidzie¢ miejsca sktadowania 1 przechowywania materiatow. Przy
sktadowaniu materiatow w warunkach placu budowy nalezy przestrzega¢ warunkow
sktadowania okreslonych w normach panstwowych PN lub BN, w $wiadectwach dopuszczenia
danego materialu do stosowania oraz wymagan okreslonych w warunkach technicznych
producenta. Sposob sktadowania i przechowywania materiatdbw na placu budowy powinien
zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym 1 utratg
wiasciwosci technicznych wskutek oddziatywania wptywow atmosferycznych lub innych.

Stosowany na budowie sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty 1 wyrazny
napis okreslajacy istotne jego wlasciwosci jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i
temperature. Sprzet zmechanizowany znajdujacy si¢ w miejscu

wykonywania robot nie moze by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego
obstugi. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonania danego
rodzaju robét i kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materialdéw, elementéw lub
konstrukcji. W czasie transportu zalezy zabezpieczyé przewozone materialy, elementy lub
konstrukcje w sposob wykluczajacy zmiang ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.



2.2.Roboty ziemne

2.2.1.Wtasciwosci stosowanych materialow

Do wykonywania nasypdéw i zasypow: zwir, pospotka, piasek $redni lub drobny oraz grunt
wydobyty z wykopu, nie zamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen.

2.2.2. Sposéb wykonania robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe stale punkty pomiarowe.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod boisko powinny co najmniej obejmowac
wytyczenie obrysu boiska do wykonania robot ziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne ( pod
obrzeza) liniowe nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw
krawedzi. Glebokos$¢ wykopu nalezy sprawdzac¢ za pomoca niwelatora.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé: wyciecie drzew i
krzewow, oczyszczenie terenu z gruzu i innych odpadow, roboty rozbidorkowe i usunigcie
ogrodzen, niezb¢dne przeniesienia 1 przelozenia urzadzen instalacyjnych nadziemnych 1
podziemnych z terenu budowy. Nastepnie nalezy usung¢ ziemie ro$linng w granicach
wyznaczonej budowli. Ziemia ta powinna by¢ sktadowana w pryzmach i wykorzystana do
pézniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Do
odspajania, wydobywania i1 przemieszczania gruntéw nalezy uzywac przede wszystkim sprzet
mechaniczny (koparki, rowniarki). Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopoéw powinno
by¢ dokonywane urzadzeniami wibracyjnymi warstwami grubosci okoto 0,3m.

2.2.3. Ocena prawidtowos$ci wykonania robot
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz: 0,02% dla spadkow
terenu, £5cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty, £5¢cm w wymiarach w planie wykopu.
2.3.Fundamenty
2.3.1.Wlasciwosci stosowanych materiatow
Do wykonania warstw odsaczajacych lub przy wymianie gruntoéw: zwir, pospotka i piasek bez
zawartosci ziaren pylastych i czeéci organicznych.

Do wykonania fundamentoéw: beton B-20.2.3.2. Spos6b wykonania robot
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpilo naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Przed rozpoczgciem robot
fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdwnania
podtoza mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Mieszankg betonowa w
fundamentach nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami. Przygotowanie mieszanki
betonowej, sposob jej transportu, utozenia i zaggszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dotyczacymi mieszanek betonowych. Sposdb wykonania zbrojenia fundamentéw powinien by¢
zgodny z wymaganiami dotyczgcymi zbrojenia konstrukcji.
2.3.3. Ocena prawidtowos$ci wykonania robot
Odbidr fundamentdéw polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczng, prawidlowosci wykonania robdt ciesielskich.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji nie powinny by¢ wigksze niz 2cm. Odchylenia w
usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢ 2cm.
2.4.Deskowania
2.4.1.W1asciwosci stosowanych materialow
Materiaty, wymiary i wykonanie deskowan powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
2.4.2. Sposéb wykonania robot
Deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby moglo przenosi¢ obcigzenia
wywolane: masg wiasng oraz masg sprzetu do robot betonowych, masg uktadanej mieszanki
betonowej, masg zbrojenia konstrukcji 1 masg robotnikoéw zatrudnionych przy robotach
betonowych. Deskowanie nie powinno si¢ odksztalca¢ pod wptywem tych obcigzen. Deskowania
powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
Prawidlowos$¢ wykonania deskowania nalezy doktadnie sprawdzi¢ .

2.4.3. Ocena prawidlowos$ci wykonania robot



Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé: przekroje i
rozstawy podpor oraz ich usztywnienia, szczelno$¢ deskowania, prawidtowos$¢ wykonania w
poziomie i pionie, usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen i sprawdzenie
dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Dopuszczalne sg nastepujace odchytki wymiarowe:
2.5.Mieszanki betonowe

2.5.1.Wlasciwosci stosowanych materiatow

Cement portlandzki PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-04300, PN-88/B- 06000.

Kruszywo PN-86/B-06712, PN-78/B-06714.Woda PN-88/B-32250.

Domieszki i dodatki PN-81/B-06254.2.5.2. Sposob wykonania robot
Sktad betonu moze by¢ ustalony dowolng metoda i powinien by¢ sprawdzony doswiadczalnie na
podstawie badan wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych warunkow wykonywania betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim czasie od momentu jej zarobienia.
Orientacyjny maksymalny czas zuzycia mieszanki wynosi 1,0h.
Czas trwania transportu, dobor srodkow 1 organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostal przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zaggszczania 1 rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne
odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zalozonej recepturag, moze wynosi¢ £1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.
Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowa¢ przy odlegtosci do
300m lub przy wysokosci do 35m.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie. Wysoko§¢ swobodnego zrzucania mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ 3 m. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu
powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona
za pomocyg urzadzen mechanicznych przy stosowaniu wibratorow pograzalnych lub
powierzchniowych.

Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny: zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno- wilgotno$ciowych,
uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie, chroni¢ twardniejacy beton przed
uderzeniami i wstrzgsami.

2.5.3. Ocena prawidlowos$ci wykonania robot

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie przez caty okres trwania robot betonowych,
zgodnie z odpowiednimi normami.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana minimum 2 razy na
kazda zmian¢ robocza. Kontrole wytrzymato$ci betonu na Sciskanie nalezy prowadzi¢ z
czegstotliwoscig nie mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobdw, 1 probka na 50msbetonu, 3 probki na
dobe oraz 6 probek na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ losowo, a nastepnie bada zgodnie z
normg PN-88/B-06000.

wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogdlem nie wigcej niz 6 mm; odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od przewidzianego kata nie wigksze niz 3 mmna 1 m.

2.6. Nawierzchnie sportowe i podbudowa pod nawierzchnie

2.6.1.Warstwa bazowa z mieszanki granulatu gumowego 1 Zwiru spojonego poliuretanem oraz
warstwa wierzchnia — parametry minimalne wg opracowania technicznego

2.6.3.Warunki niezb¢dne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Do wykonywania nawierzchni wymagana jest temperatura nie nizsza niz 10 °C



2.6.5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

eAprobata techniczna ITB
eAtest Higieniczny PZH
eDeklaracja zgodnosci
Opracowat



