

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża”

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2 227 863,32 (dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem osiemset sześćdziesiąt trzy 32/100) zł brutto

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

CZĘŚĆ I

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łomża

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć: **675 000,00** (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 0/100) zł brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryterium nr 1 (waga 60%): CENA	Kryterium nr 2 (waga 40%): GWARANCJA
		Wartość wg oferty (zł brutto)	Według oferty (ilość miesięcy)
1	Rzońca sp. z o. o., ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża	732 996,00	60
2	Zakład Budownictwa Sanitarnego „SANBUD” sc Antoni Żelechowski, Kamil Żelechowski, ul. Poznańska 77, 18-400 Łomża	711 066,60	60
3	SANITO sp. z o. o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa	795 903,84	84

CZĘŚĆ II

Dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych na terenie Gminy Łomża

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć: **1 552 863,32** (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy 32/100) zł brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryterium nr 1 (waga 60%): CENA	Kryterium nr 2 (waga 40%): GWARANCJA
		Wartość wg oferty (zł brutto)	Według oferty (ilość miesięcy)
3	SANITO sp. z o. o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa	1 253 938,86	84
4	Konsorcjum firm ELEKTRON Paweł Góralczyk, ul. Glogera 4, 18-414 Nowogród oraz MP SOLAR GROUP Sp. z o. o., ul. Rolnicza 5A/3, 41-706 Ruda Śląska	852 079,41	60

Podinspektor
ds. zarządzania pasem
drogowym

M. Hil
mgr. Mateusz Hil

(podpis osoby sporządzającej protokół)

Wójt

Piotr Klys
mgr Piotr Klys

15.05.2018

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)