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B 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna B-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane  

w ramach Umowy: „Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jednaczewo”. 
Przedmiotem zamierzenia jest budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. 
Zakres robót budowlanych (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień) 

• Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 

• Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0) 

• Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii (45112400-9) 

• Elementy wyposażenia boiska (45212221-1) 

• Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6) 

• Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych  (45212120-3) 

• Roboty instalacyjne elektryczne   (45310000-3) 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu  

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Technicznej oraz 

Przedmiarze Robót zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami 

prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

 Specyfikacjami Technicznymi: 

B 01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 45111200-0 
B 01.01 Wytyczenie obiektu 

B 01.02 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby - 45112210-0 

B 01.03 Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii wkopy/zasypy – 45112400-9 

B 02.00  Elementy wyposażenia boiska – 45212221-1 
B 03.00  Wznoszenie ogrodzeń – 45342000-6 
B 04.00   Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych – 45212120-3 
B 05.00 Roboty instalacyjne elektryczne – 45310000-3 
1.3.2.  Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 W różnych miejscach ST podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane 

normy i standardy winny być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu  

z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

 Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu 30 dni przed datą zamknięcia przetargu,  

o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

 Roboty należy wykonywać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy a także dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

 Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty: 

- przedmiary robót 

- specyfikacje techniczne 

- opisy techniczne 

- podstawowe rysunki 

 Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 

zawierać: 

- po dwa egzemplarze projektu budowlanego 

 Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

  2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

  3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

  4. Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora (Inspektora Nadzoru), który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek.   

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i ST. 

 Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
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 a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

l)   Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

 Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe  oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  

w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej. 

1.4.10.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby urządzenia i sieci lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

1.4.12.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  

w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy standard wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ze strony Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, 

że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego standardu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

Określenia podstawowe 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały oraz urządzenia sportowe zastosowane przy wykonaniu boiska, placu zabaw  
i siłowni zewnętrznej powinny być w I gatunku. Wykonawca powinien okazać dokumenty 
potwierdzające zastosowanie materiały w tym gatunku. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  

i formowaniu nasypów oraz rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane  

z celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

 laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  

i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 (2) Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  

w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.  
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót i materiałów należy przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania 

zawartymi w założeniach szczegółowych umiejscowionych w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub uzupełniających w Robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  

i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 

i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej B 00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Technicznej B 00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

w Przedmiarze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164  

ze zmianami) 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami) 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570  

ze zmianami) 

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629  

ze zmianami) 

[5] Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1442 ze zmianami) 

[6] Warunki Ogólne. 

[7] Warunki Szczególne. 
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B 01.00   ROBOTY W ZAKRESIE RZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (45111200-0) 

 
B 01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania dotyczące wytyczenia budynku i punktów wysokościowych są przedmiotem tej części 

Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania: „Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi 
Jednaczewo”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wytyczenia boiska sportowego, placu zabaw 

i siłowni zewnętrznej (obiekt budowlany) i punktów wysokościowych. 

1.3.1 Tyczenie boiska sportowego (obiekt budowlany) i punktów wysokościowych 

W zakres robót dotyczących wytyczenia boiska sportowego i punktów wysokościowych wchodzi: 

a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania głównych punktów boiska, punkty wysokościowe, 

b) oznakowanie dodatkowych punktów wysokościowych (repery pomocnicze), 

c) docelowe ustawienie punktów geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie 

w sposób stały umożliwiający ich odszukanie. 

1.4 Definicje 
1.4.1 Główne punkty: punkty przecięcia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu 

1.4.2 Reper – trwały znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości 

n.p.m. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

Materiały używane przy wytyczeniu boiska sportowego oraz punktów wysokościowych zgodnie z ST: 

- drewniane paliki dł. ok. 0,5 m 

- drewniane paliki dł. ok. 1,5 m, 

- deski obrzynane gr. 25 mm 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt pomiarowy 
Następujący sprzęt powinien być wykorzystywany do wytyczenia boiska i punktów wysokościowych: 

- teodolit 

- niwelator 

- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe oraz szpilki 

Sprzęt używany do tyczenia boiska i punktów wysokościowych powinien zapewniać wymaganą dokładność 

pomiaru. 
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4 TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały stosowane do tyczenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

5.2 Bezpieczeństwo na placu budowy 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas trwania budowy oraz prób i odbiorów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2 Kontrola jakości robót pomiarowych 
Kontrola jakości robót pomiarowych dotyczących tyczenia obrysu budowli i reperów powinna być 

prowadzona w oparciu o ogólne zasady określone w instrukcji i przewodniku GUGiK (1-7) zgodnie  

z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4. 

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

9 STOSOWNE UREGULOWANIA  

1) Instrukcja techniczna  0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych.  

2) Instrukcja techniczna  G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK – 1979, 

3) Instrukcja techniczna  G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK – 1978, 

4) Instrukcja techniczna  G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK – 1983, 

5) Instrukcja techniczna  G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK – 1979, 

6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK – 1983, 

7) Wytyczne realizacyjne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 
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B 01.02 USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (45112210-0) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 

związanych z usunięciem warstwy humusu przed rozpoczęciem realizacji zadania: „Budowa boiska, placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jednaczewo”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji technicznej dotyczą wymagań dla prowadzenia prac związanych  

z usuwaniem warstwy humusu w zakresie robót przygotowawczych. 

1.4. Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 

polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej B 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do usuwania warstwy humusu 
Następujący sprzęt powinien być stosowany przez Wykonawcę przy prowadzeniu prac związanych  

z usuwaniem warstwy humusu: 

- koparko-spycharka, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt ręczny do robót ziemnych – w miejscach w których prowadzenie 

mechaniczne prac jest niemożliwe, 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport humusu 
Warstwa humusu powinna zostać usunięta poza obszar prowadzenia robót przy użyciu koparko-spycharki  

i pozostawiona na placu budowy do późniejszego zagospodarowania terenu lub wg wytycznych inwestora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

Z terenu przeznaczonego pod boiska sportowego należy usunąć warstwę humusu. 

5.2. Usuwanie warstwy humusu 
Przy usuwaniu warstwy humusu należy brać pod uwagę jej późniejsze użycie przy zagospodarowaniu terenu 

tj: zakładaniu trawników, sadzeniu drzew lub krzewów bądź przy innych robotach zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Nadmiar humusu zostanie zużyty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Warstwę humusu należy usuwać mechanicznie przy użyciu koparko-spycharki. W szczególnych 

przypadkach, gdy zastosowanie maszyn uniemożliwia poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagrożenie 
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dla bezpieczeństwa pracy (zmienna grubość humusu, bliskość budynku) dodatkowo można prowadzić roboty 

ręcznie. Warstwa humusu powinna zostać usunięta w całej strefie robót ziemnych oraz w innych miejscach 

wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej lub podanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grubość usuwanej warstwy humusu powinna być zgodna z postanowieniami Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej lub poleceniem Inspektora Nadzoru stosownie do aktualnych warunków lokalnych. 

Warunki aktualne stanowią podstawę do obmiary robót związanych z usuwaniem warstwy humusu. 

Usunięty humus należy przechowywać w regularnych hałdach. Wykonawca powinien wybrać miejsce 

magazynowania humusu tak, aby zapewnić jego ochronę przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez 

pojazdy mechaniczne. Nie należy usuwać humusu podczas ulewnych opadów deszczu oraz tuż po nich  

z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gliną lub gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola usuwania warstwy humusu 
Kontrola jakości robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięcie warstwy humusu ze strefy robót 

ziemnych jest kompletne. 

7. ODBIÓR 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

8. STOSOWNE UREGULOWANIA 

Nie dotyczy. 
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B 01.03 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV WYKOPY/ZASYPKI 
(45112400-9) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kat.I-IV przy realizacji zadania: „Budowa boiska, placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jednaczewo”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania wyszczególnione w tej części Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót ziemnych tj. 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) do wykonania warstwy odsączającej oraz 

podbudowy. 

1.4. Definicje 
Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 0,8÷2,5 m o pionowych ścianach 

Wykopy szerokoprzestrzenne – wykopy o głębokości do 4,0 m, których powierzchnia jest dostosowana do 

potrzeb rozwiązań projektowych 

Głębokość wykopu – różnica pomiędzy rzędną terenu i rzędną dna wykopu mierzona w osiach wykopu 

Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1,0 m 

Wykop średni – wykop o głębokości od 1,0 do 3,0 m 

Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3,0 m 

Składowisko na placu budowy – miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów 

usytuowane na placu budowy 

Składowisko poza placem budowy – miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów 

usytuowane poza placem budowy  

Zwałka – miejsce gromadzenia gruntu, który nie zostanie wykorzystany 

Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po zakończeniu robót związanych z wykonaniem konstrukcji 

części podziemnej budynku oraz izolacji 

Pozostałe definicje podstawowe występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej B 00.00  „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Podział gruntów na: kategorie, rodzaj i charakterystykę, średnią gęstość w stanie naturalnym, narzędzia  

i materiały służące do odspojenia oraz wartości przeciętnego spulchnienia po odspojeniu zawiera poniższa 

tabela. 

 

Kateg. 
gruntu 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Średnia gęstość w stanie 
naturalnym Narzędzia i 

materiał do 
odspojenia gruntu 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej 
objętości kN/m3 t/m3 

a b c d e f 

I Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

15,7 
11,8 

1,6 
1,2 

Szufle i łopaty 5-15 
5,15 
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Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezależne 

9,8 
11,8 

1,0 
1,2 

20-30 
2-15 

II 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastycz. 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 
mm 
Torf z korzeniami do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz z piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

1,7 
1,8 
1,3 
1,1 

 
1,7 
1,7 

Łopaty, niekiedy 
motyki lub 

oskardy 

15-25 
15-25 
15-25 
20-30 

 
15-25 
15-25 

III 

Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiar. 
do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 

 
17,7 

 
19,6 

1,9 
1,4 
1,4 
1,9 

 
1,8 

 
2,0 

Łopaty i oskardy z 
częściowym 

użyciem drągów 
stalowych 

20-30 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 
17,7 
19,6 

1,8 
2,0 

Popioły lotne zleżałe 
17,7 
19,6 

1,8 
2,0 

IV 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10 
% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 
głazami o masie do 10 kg 

16,6 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

1,9 
 

2,0 
2,1 

 
2,1 
1,7 
2,0 

 
2,0 

Łopaty przy 
stałym użyciu 

oskardów i 
drągów 

stalowych, 
częściowo kliny i 

młoty 

25-35 

V 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
14,7 
19,6 

1,5 
2,0 

Oskardy i drągi 
stalowe, młoty 
pneumatyczne, 
częściowo lub 

całkowicie 
materiały 

wybuchowe 

30-45 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30 % 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 
mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 

20,6 
 

17,7 
 

17,7 

2,1 
 

1,8 
 

1,8 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
16,7 
22,6 

1,6 
2,3 

Opoka kredowa miękka lub zbita 
16,7 
22,6 

1,6 
2,3 

Węgiel kamienny i brunatny 
41,8 
14,7 

4,2 
1,5 

Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny częściowo sypki 

19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

VI Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

20,5 
22,6 

2,8 
2,3 

Młoty pneuma- 
tyczne i materiały 

30-45 
45-50 
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Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

23,6 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,6 
1,9 

wybuchowe lub 
materiały 

wybuchowe 

30-45 
45-50 
30-50 
30-45 
45-50 
45-50 

VII 

Łupek piaszczysto wapnisty 
Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzały 

23,5 
23,5 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

2,5 
2,5 

 
2,5 
2,5 
3,0 
2,5 

Materiały 
wybuchowe 

45-50 

VIII 

Łupek plastyczny niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

2,6 
2,6 
2,6 
2,7 
2,6 

Materiały 
wybuchowe 

45-50 

IX 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto - 
krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs  

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

2,7 
 

2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 
2,6 
2,7 

Materiały 
wybuchowe 

45-50 

X 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
25,5 
26,5 

2,6 
2,7 

Materiały 
wybuchowe 

45-50 

Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt  

25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

2,7 
2,8 
2,6 
2,8 
2,7 
2,9 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do robót ziemnych 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien wykazać się odpowiednim potencjałem do 

prowadzenia robót: 

- wykopy – koparko-spycharka 

- wykopy z odwozem gruntu – koparko-spycharka, samochody samowyładowcze 

- formowanie zwałki – koparko-spycharka 

- sprzęt do zagęszczania – ubijaki, zagęszczarki, wibratory powierzchniowe 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.  

5.1.2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę gruntu celem 

potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową. 

5.1.3. Wykopy należy wykonywać metodą warstwową.  

5.1.4. Grunty pozyskane z wykopu w ilości przewidzianej do ponownego zużycia (zasypka wykopów) 

należy gromadzić wzdłuż wykopów lub na tymczasowych zwałowiskach w zależności od 

zagospodarowania terenu. 

5.1.5. Nadmiar gruntu, który nie zostanie zużyty do zasypania wykopów Wykonawca zobowiązany jest 

potraktować zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach”, tj. 

potraktować ziemię z wykopów jako odpad, określić kategorię odpadu po czym przekazać odpady 

posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności  

w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru – (na zwałkę – odległość  

5 km). 

5.1.6. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją poszczególnych etapów budowy zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem budowy. 

5.1.7. Roboty powinny być prowadzone w dobrych warunkach atmosferycznych. 

5.1.8. Po zakończeniu zasypki wykopów należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

5.2. Wytyczne dotyczące zagęszczenia 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów nie powinien być mniejszy niż (Is) = 0,98. 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopów powinna umożliwiać prowadzenie prawidłowego odwodnienia 

wykopu w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Podczas robót ziemnych Wykonawca powinien utrzymywać prawidłowy spadek umożliwiający szybki 

odpływ wody z wykopu. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę możliwość wpływu kolejności i sposobu 

wykonywania wykopów oraz terminów prowadzenia innych robót na przestrzeganie wymagań dotyczących 

odwodnienia wykopów podczas robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robót ziemnych 
Kontrola prowadzenia wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w tej 

specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odwodnienie wykopów podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu, 

b) dokładność wykonywania wykopów, 

c) zagęszczenie zasypki wykopów. 

6.2.1. Kontrola odwodnienia 

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5  

i zgodności z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód opadowych, 

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód gruntowych (nasiąkań). 

6.2.2. Kontrola jakości prowadzenia robót 

Działania dotyczące kontroli jakości prowadzenia robót określone są w pkt. 6. 

6.3. Testy dotyczące odbioru robót ziemnych 
6.3.1. Minimalna częstotliwość i zakres prowadzenia testów i pomiarów 

1) Pomiar szerokości dna:  

 Pomiar taśmą w trzech miejscach początek, środek i koniec wykopu oraz w miejscach wątpliwych 
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2) Pomiar pochylenia dna: 

 Pomiar rzędnych niwelatorem co najmniej w pięciu punktach, narożniki i środek wykopu oraz  

w miejscach wątpliwych 

3) Zagęszczenie zasypanego wykopu: 

 Współczynnik zagęszczenia dla całości zasypanego wykopu 

6.3.2. Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±5 cm 

6.3.3. Pochylenie dna  

Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokości rzędnych przy użyciu niwelatora nie może różnić się od 

rzędnych projektowanych o więcej niż ±0,5 cm. 

6.3.4. Zagęszczenie gruntu   

Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż (Is) = 0,98 

7. ODBIÓR 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

8. STOSOWNE UREGULOWANIA 

8.1. Normy 
1) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 

4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

8.2. Inne dokumenty 
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 rok „O odpadach” (Dz.U. 2016 poz. 1987) 

2) Wykaz stosowanych uregulowań podany jest w Specyfikacji Technicznej B 00.00  
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B 02.00   ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA (45212221-1) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem boisk sportowych przy realizacji zadania: 

„Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jednaczewo”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową boiska 

szkolnego. 

W skład boiska szkolnego wchodzi: 

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki  o wym. brutto 44,00×24,00m,  

Wymagania wyszczególnione w tej części Specyfikacji technicznej dotyczą wykonania: 

− makroniwelacja  wyrównanie dna wykopu średnia grubość 35cm warstwy nasypu z piasku 

średnioziarnistego – grubość od 0 do 70cm 

− warstwa wyrównawcza z piasku średnioziarnistego – grubość 10 cm, 

− warstwy geowłókniny separacyjnej, 

− warstwa mrozoodporna z pospółki 0-63mm – grubości 20cm 

− warstwy z geosiatki poliestrowej 

− warstwa nośna: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5) o wskaźniku piaskowym > 50% i 

zawartości pyłów < 5% – gr. od 15,0 cm, 

− warstwa wyrównująca: mieszanka drobno granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym 

>65% (0,075-4mm) – gr. 5,0 cm, 

− warstwa trawy syntetycznej o wys. min. 6,0 cm wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem 

gumowym EPDM z produkcji pierwotnej, 

− dostawy i montażu urządzeń sportowych, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano 

w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu boiska, objętymi niniejszą SST, są: 

- geowłóknina, 

- geosiatka, 

- piasek na warstwę wyrównawczą, 

- kruszywo kamienne łamane o frakcji 4÷31,5 mm, 

- kruszywo kamienne łamane o frakcji 0,075-4mm, 
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- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa, 

- pospółka, 

- trawa syntetyczna wys. min. 6,0 cm  

- piaskiem kwarcowym do wypełnienia  

- granulat gumowym EPDM z produkcji pierwotnej (kolor szary), 

- obrzeża betonowe, 

- beton C20/25, 

- beton C16/20, 

- urządzenia sportowe, 

2.3. Geowłóknina i geosiatka 

Geowłóknina o gramaturze 160 g/m2. Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, 

środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur  

i przerw ciągłości, z dobrą sczepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową lub 

aprobatami technicznymi. 

Geosiatka poliestrowa przeplatana w węzłach powinna mieć równomierną strukturę. Geosiatka powinna być 

wykonana z włókien poliestrowych o bardzo wysokiej wytrzymałości. 

2.4. Piasek. 
Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 

a) wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę określona wg 

PN-B-04492 lub BN-76/8950-03. 

b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is =1,00 wg normalnej próby Proctora  

(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 

c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2. 

d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ≥5. 

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać 

zanieczyszczeń: 

a) obcych – zawartość nie więcej niż 0,3 % 9badanie wg PN-B-06714/12), 

b) organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26) 

Piasek z zaproponowanego przez wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych wyników badań 

laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Kruszywo kamienne łamane. 
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:  

- zawartość zanieczyszczeń wg PN-B-06714/16  

- zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714/26  

- zawartość ziaren nieforemnych wg PN-B-0674/16  

- ścieralność kruszywa wg PN-B-067714/19  

- odporność na działanie mrozu wg PN- B-067714/19  

- wskaźnik piaskowy wg BN-8931-01  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 

2.6. Beton C20/25 i C16/20 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. 

2.7. Trawa syntetyczna 

Trawa syntetyczna III generacji wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM 

Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 

ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
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• Certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki 

badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni  

z wymogami FIFA. 

• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

• Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

• Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowane inwestycje wraz 

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

2.8. Piasek kwarcowy. 

Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4–0,8mm (80% okrągłych ziaren) 

2.9. Granulat EPDM. 

Utylizowany granulat kauczukowy o grubości frakcji 0,8 -2,5 mm w kolorze jasno szarym. 

2.10. Obrzeża betonowe 

Obrzeża powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01. 

2.11. Urządzenia sportowe 

• Bramka stacjonarna aluminiowa do piłki nożnej o wymiarach 5,00x2,00m (sztuk 2), rama dolna  
z tulejami. Rama bramki wykonana z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm, anodowanego  
i lakierowanego proszkowo na biało. Poprzeczka i słupki połączone są systemowym narożnikiem. Rama 
dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną. 
Zaczepki siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odpornego na warunki 
atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe złączne bramki powinny posiadać ochronne powłoki 
galwaniczne. 

 Sposób montażu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na stałe w podłożu, rama dolna  mocowana 
obejmami do gruntu. 
 Minimalna głębokość bramki 110cm. 

• Siatka do bramki stacjonarnej do piłki nożnej o wymiarach 5,00x2,0m (sztuk 2), dostosowana do 
głębokości bramki kolor biały, wykonana z polipropylenu, grubość sznurka 4mm.  

• Tuleja aluminiowa 120x100mm, L=470mm zew. (sztuk 4) 

• Fundament pod słupki bramki o wymiarach 50x50x100cm z betonu klasy C16/20 (B20). 

• Słupek boiskowy z chorągiewką uchylny, w skład boiskowego słupka wchodzą: laska o dł.150cm  
z tworzywa sztucznego, chorągiewka, mocowanie uchylne wykonane z metalu (sztuk 4).  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania boiska 

Wykonawca przystępujący do wykonania boiska powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

- koparko-spycharki, 

- walce 

- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 

- łat wibracyjnych, 

- ubijaków ręcznych i mechanicznych, 

- ładowarek, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1.  Transport kruszywa 
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Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i SST. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warstwa odsączająca 

5.2.1. Rozkładanie piasku 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości 

przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

5.2.2. Zagęszczenie warstwy odsączającej 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia 

przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy. 

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczone zagęszczarkami 

płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00. 

Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli 

piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżony wodą i równomiernie 

wymieszany. 

Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż 2%. 

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana  

w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego. 
Równość wierzchniej warstwy podbudowy: tolerancja na łacie 2m do 2mm. 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osiach boiska, lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać  

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na miejscu 

wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 

w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona 
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w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 

składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana  

i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 

mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 

należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.3.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.4. Ustawienie obrzeży betonowych 

5.4.1. Wykonanie koryta 

Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.4.2. Podsypka  

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  

5.4.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od nawierzchni boiska) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. Ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem. 

Optymalna spoina powinna wynosić 5 mm, jednakże dopuszcza się spoiny do 10 mm. Należy wypełnić je 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 

Obrzeż betonowe należy ustawić tak aby jego górę można było pokryć warstwą użytkową razem z płytą boiska . 

5.5. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
Montaż- należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
Trawa jest dostarczana na plac budowy w rolkach. Montaż- nawierzchni odbywa się poprzez rozłożenie jej 
na przygotowanej podbudowie, docięciu i dopasowaniu do wymaganego wymiaru. 
Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa się poprzez taśmy z tworzywa sztucznego 
powleczone klejem poliuretanowym, który spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni. Linie wyznaczające 
pole gry nie są malowane, lecz stanowią integralna cześć nawierzchni (ewentualnie wycięcie miejsc na linie  
i wklejenie linii z odpowiedniego kolory trawy). 
Po połączeniu wszystkich elementów i wykonaniu linii boisk nadaje się nawierzchni odpowiednią twardość  
i wytrzymałość wcierając pomiędzy źdźbła trawy odpowiednia ilość piasku kwarcowego - zgodnie  
z zaleceniem producenta systemu. Piasek kwarcowy, wypełniający nawierzchnie stanowi obciążenie 
zapewniające jej stabilne przyleganie do podłoża. 
Po równomiernym rozprowadzeniu piasku musi on zostać wczesany w powierzchnię trawy. 
Końcowa czynnością przy wykonaniu nawierzchni jest mechaniczne wypełnienie nawierzchni granulatem 
gumowym EPDM w kolorze jasno szarym w ilości zgodnej z zaleceniem producenta systemu. 

5.6. Montaż urządzeń sportowych 
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Bramki do piłki nożnej należy zamontować w tulejach uprzednio obsadzonych w fundamentach betonowych 

zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu sportowego. Tuleje winny być zamontowane w taki sposób aby 

wysokości pokryw zaślepiających z wklejoną nawierzchnią była równa wysokości ułożonej nawierzchni 

zasadniczej boiska.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania warstwy odsączającej 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich 

wyników Inspektorowi Nadzoru. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych w punkcie 2.3 

niniejszej SST. 

6.2.2. Badanie zagęszczenia 

Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na 

każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2. 

6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%. 

Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 

6.2.4. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech losowo 

wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 warstwy. 

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy 

a) równość – nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 3 przekrojach, 

nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach, 

b) spadki poprzeczne – należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki 

poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Proj. z tolerancją ±0,5 %, 

c) rzędne wysokościowe – należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy rzędnymi 

zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i –2 cm, 

d) szerokość – należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić się od 

projektowanej o więcej niż + 10 cm i –5 cm. 

6.3. Kontrola wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.4. 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,2%.  

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ±  2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2 cm. 

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie BN-64/8931-02. 

Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

Kategoria 
Minimalny moduł odkształcenia mierzymy przy użyciu płyty średnicy 

30 cm (MPa) 
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Pierwotny MI
E Wtórny MII

E 

Ruch lekki 

Ruch lekko średni 

100 

100 

140 

170 

 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 

większy od 50 MPa. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe , gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia MII
E do pierwotnego modułu odkształcenia MI

E jest nie większy od 2,2 . 

2,2≤
I

E

II

E

M

M
 

6.4. Kontrola wykonania ustawienia obrzeży betonowych. 
6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar  

i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości  

i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do  

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy normy. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.4.2. Badania w czasie robót 

a) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety głównej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m dł. obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni  
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

- równości nawierzchni, 

- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 

- powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez   uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie, 

- nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor, 

- grubości nawierzchni, 

- technicznych dokumentów kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodności lub inne. 

6.6. Kontrola montażu urządzeń sportowych 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

- sprawdzenie pionowości, 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- technicznych dokumentów kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodności lub inne. 

6.7. Kontrola wyznaczenia poszczególnych boisk. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

- sprawdzenie zgodności naniesienia linii z projektem, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu i usytuowania urządzeń sportowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego boiska. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 powierzchni boiska obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie boiska, 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
1. PN-EN 206-1:2003 Beton. 

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

3. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

   i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

 
10.2. Instrukcje i certyfikaty producentów 
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B 03.00   WZNOSZENIE OGRODZEŃ  (45342000-6) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia i piłkochwytów przy realizacji zadania: „Budowa 
boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jednaczewo”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wznoszeniem 
ogrodzenia działki oraz piłkochwytów. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem ogrodzenia  
i piłkochwytów na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. 
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  

Roboty budowlano-montażowe   

- osadzenie słupków z profili zamkniętych zakończonych deklami  
- zamontowanie przęseł panelowych z drutu o grub. 4 mm   
- zamontowanie furtki wejściowej (wypełnienie jak panel ogrodzeniowy) 
- zamontowanie bramy wjazdowej dwuskrzydłowej (wypełnienie jak panel ogrodzeniowy) 
- pełny montaż systemowych piłkochwytów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania 
poziomych i pionowych prętów stalowych o różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych 
oraz systemu mocowań. 
Piłkochwyt systemowy – łapacze piłek zlokalizowane za bramkami wykonane ze słupów z kształtowników 
zamkniętych osadzanych w fundamentach betonowych z rozpiętą siatką polipropylenową bezwęzłową. 
Pozostałe określenia podane w specyfikacji technicznej zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano 
w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.5.1. Informacja o placu budowy  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania do odbioru końcowego.  

1.5.2. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska.  

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej Wymagany sprzęt przeciwpożarowy 
będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi wymogami.  

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych .  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.  

Panele ogrodzeniowe o wysokości 1500 i 4000 mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. 
Panel 1500 mm z trzema wzmocnieniami, panele 4000 mm z sześcioma wzmocnieniami. System montażu 
paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40x60mm. Rozstaw osi słupków 250cm. Słupki utwierdzone  
w monolitycznym fundamencie betonowym. Całkowita wysokość ogrodzenia 150 cm oraz 400 cm. 

 
 
 
 
 

Przykładowe rozwiązanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką i bramą 
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Brama i furtka systemowe z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym. Furtka o szerokości 146cm  
w osi słupów, Brama dwuskrzydłowa o szerokości 400cm w osi słupów. 
Całość ogrodzenia ocynkowana ogniowo. Słupki zakończone daszkami z tworzywa sztucznego 
mrozoodpornego jak również odpornego na promienie UV.   

2.2. Piłkochwyty.  

Długość pojedynczego piłkochwytu 24,00m a wysokość 6,00m. Typowe piłkochwyty stanowiące 
wyposażenie boisk sportowych posiadających stosowne certyfikaty dopuszczające do zastosowania na 
obiektach sportowych. Piłkochwyty wykonane z siatki osłonowej bezwęzłowej wykonanej z polipropylenu  
o oczku 8x8cm o grubości splotu 5mm w kolorze zielonym. Siatka mocowana za pomocą karabińczyków od 
góry do rygla poprzecznego od dołu do linki stalowej oraz do słupów skrajnych. Siatki nie mocować do 
słupów pośrednich. Słupy z kwadratowych profili stalowych 80x80x3mm ze stali S235JR ocynkowanych 
malowanych proszkowo na kolor zielony. Zamknięcia słupków daszkami z tworzywa sztucznego 
mrozoodpornego w kolorze zielonym.  
Wysokość słupów po zamontowaniu 6m od powierzchni boiska. Rozstaw słupów w przęsłach skrajnych co 
3,00m, w przęsłach pośrednich co 6,00m. W skrajnych przęsłach odkosy (zastrzały) z kształtowników  
o przekroju 80x80x3mm. Słupy osadzić w stopach betonowych o wym. 50x50x120cm z betonu C16/20. 
 

Przykładowy Piłkochwyt 
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2.3. Źródła uzyskania materiałów  

Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami  
i posiadać  aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  

2.4. Przechowywanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem  
i zachowały swoją jakość. Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na 
utwardzonym podłożu.    

2.5. Materiały do wykonania fundamentu. 

Klasa betonu C16/20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-
19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi  
w BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) 
powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST 
lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, 
ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003. Domieszki powinny spełniać 
wymagania PN-B-23010. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia i piłkochwytów wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 
żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do 
wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody lub gotową mieszankę 
betonową betonowozami, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Elementy ogrodzenia i piłkochwytów należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją  
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Roboty budowlano-montażowe przy budowie ogrodzenia 

- osadzenie (zabetonowanie – beton C16/20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm 
słupków z profili stalowych prostokątnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie 2,50m zakończonych 
zaślepkami z tworzywa sztucznego. Przekrój dołów na słupki 40x40cm. 
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- montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grubości drutu 4mm ocynkowanych 
ogniowo, zgrzewanych o wymiarach oczka 55x200mm. Wysokość przęsła 150cm, rysunek poglądowy 
powyżej. 

- montaż furtki wejściowej wykonanej na wzór przęsła ogrodzenia panelowego. Rama ze stali profilowanej 
40x60 mm, wypełnienie stanowi panel ogrodzeniowy. Furtka szerokości 146cm w osiach słupków  
i wysokości 150cm. Słupki z profili stalowych kwadratowych 80x80mm obsadzone na głębokość 100-
110cm. Przekrój gniazd pod słupki 50x50cm. 

- plantowanie ziemi  celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
- wykonanie dołów pod słupki - najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na 

załamaniach ogrodzenia a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m 
dla ogrodzenia panelowego. 

- ustawienie słupków - słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo  
w linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki 
dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem C16/20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami  
w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

- montaż ogrodzenia panelowego - prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu  
z zachowaniem wymiarów określonych w pkt. 2.2 i dokumentacji. 

5.3.  Roboty budowlano-montażowe przy budowie piłkochwytów 

- osadzenie (zabetonowanie – beton C16/20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 120cm 
słupków z profili stalowych prostokątnych o wymiarach 80x80x3mm i rozstawie osiowo co 3,00m 
zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego. Przekrój dołów na słupki 50x50cm. 

- w skrajnych przęsłach wykonać odkosy z profili stalowych prostokątnych o wymiarach 80x80x3mm 
- górą wykonać rygiel na całej długości piłkochwytu z profilu 80x40x3mm do którego za pomocą 

karabińczyków mocowana będzie siatka polipropylenowa bezwęzłowa o oczku 8x8cm, grubość splotu 
5mm w kolorze zielonym, 

- dołem przeciągnięta linka napinająca Ø4mm do mocowania siatki  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów deklaracje właściwości 
użytkowych oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich 
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w punkcie 2.3. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć deklaracje 
właściwości użytkowych należą: 
- panele ogrodzeniowe, 
- kształtowniki na słupki, 
- drut spawalniczy, 
- pręty zbrojeniowe, 
- siatka polipropylenowa 
- linki stalowe 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla 
tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
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a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
d) poprawność wykonania fundamentów,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
f) prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych,  
g) prawidłowość montażu piłkochwytów, 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 
razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 
spoin, zgodnie z PN-M-06515, 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 
Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Jednostką obmiarową furtki jest szt. (sztuka). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia bez furtki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m ogrodzenia i piłkochwytu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
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7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
13. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
14. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne 
15. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych 
18. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
19. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

20. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
21. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
10.2. Instrukcje i certyfikaty producentów 
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B 04.00   Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych – 45212120-3 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z dostawą i montażem elementów uzupełniających przy realizacji zadania: 
„Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jednaczewo”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad: 

− dostawy i montażu elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki parkowe i regulamin placu zabaw  
i siłowni), 

− dostawy i montażu elementów zabawowych, 

− dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej, 

− dostawa i montaż stojaków na rowery. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano 
w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1 Urządzenia małej architektury i elementy zabawowe 
Jakość pierwsza wszystkich elementów i urządzeń. 
Rozwiązania systemowe jednego producenta spełniające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa, 
legitymujące się pełnymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania i użytkowania w miejscach 
publicznych. 

• tablica - regulamin użytkowania  - szt. 1 
• bujak na sprężynie jednoosobowy  - szt. 1 
• bujak na podwójnej sprężynie dwuosobowy  - szt. 1 
• karuzelę typu bączek  - szt. 1 
• karuzela z siedziskami  - szt. 1 
• domek ze ścianką wspinaczkową  - szt. 1 
• pajęczyna (linarium)  - szt. 1 
• bujak sprężynie dwuosobowy  - szt. 1 
Podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo  
i malowane proszkowo, złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja 
śrub i zabezpieczeń), sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, wszystkie 
śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na 
uderzenia i niepalnego tworzywa, części z tworzyw sztucznych HPL i HDPE odporne na działanie słońca 
oraz niskich i wysokich temperatur. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Fundamenty betonowe. 
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie 
budowlanym pod względem: 
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- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 
- parametrów technicznych (np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg strefy bezpieczeństwa, 

wysokości upadkowej, itp.), 
- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 
Urządzenia i zestawy zabawowe maja być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do 
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie 
budowlanym będą miały zbliżony wygląd. 
 
Wszystkie urządzenia zastosowane powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 
(wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).    
 
Wszystkie zabawki zastosowane przy realizacji inwestycji powinny być w I gatunku. Wykonawca 
powinien okazać dokumenty potwierdzające zastosowane materiały w tym gatunku. 
 
2.2.2 Urządzenia siłowni zewnętrznej (elementy małej architektury). 

• orbitrek  - szt. 1 
• biegacz  - szt. 1  
• wahadło  - szt. 1 
• twister 3 stanowiskowy  - szt. 1 
• drabinka+pylon+podciąg  - zestaw 1 
• twister+wahadło  - zestaw 1 
• wyciskanie siedząc+pylon+wyciąg górny  - zestaw 1 
• prasa nożna+pylon+wioślarz  - zestaw 1 
Podstawowe surowce użyte do wykonywania urządzeń siłowni: konstrukcje stalowe ocynkowne ogniowo  
i malowane proszkowo, złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja 
śrub i zabezpieczeń), 
Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur. Między nogami dwie blachy do 
mocowania urządzeń po obu stronach, jak również  blachy na których powinna być umieszczona czytelna 
instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta. 
Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. 
Siedziska, i pedały wykonane ze stalowej blachy z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mogą być 
wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). 
Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy 
urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed 
odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, winny być 
zastosowane sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory). 
Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu.  
Urządzenia powinny być wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym 
świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia powinny być bezpieczne dla dzieci, dorosłych i seniorów  
w podeszłym wieku.  
Urządzenia siłowni zewnętrznej mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do 
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie 
budowlanymi będą miały zbliżony wygląd. 
2.2.3 Ławki parkowe i kosze na śmieci. 

• kosze na śmieci gospodarcze - 3 szt. 
• ławki - 6 szt. 
Kosz na śmieci o pojemności 50l ±5%, wykonany z blachy ocynkowanej malowany farbami proszkowymi 

obudowany elementami z płyt HPL, kosz kotwiony do podłoża za pomocą fundamentu betonowego – słupek 

z kotwą. 
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Ławki stalowe ocynkowane ogniowo z materiałów o wysokiej jakości, malowane proszkowo. Siedzisko  

i oparcie wykonane z elementów HPL. Dopuszcza się ławki o konstrukcji żeliwnej z wypełnieniem siedziska 

i oparcia elementami drewnianymi. Drewno na ławki  zabezpieczone trzykrotną warstwą lakierobejcy.  

Parametry ławek 

całkowita długość ławki – 195cm ±2%. 

szerokość ławki – 55cm±2%. 

wysokość całkowita – 75cm±2%. 

wysokość siedziska – 40cm±2%. 

szerokość siedziska – 40cm±2%. 

długość siedziska – 175cm±2%. 

Ławka powinna być przystosowana do montażu na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy ławki.   
2.2.4 Stojaki na rowery. 

• stojak na rowery 5-cio miejscowy  2 szt. 
typowy stojak na rowery wykonany z elementów stalowych z powłoką antykorozyjną w postaci 
ocynkowania ogniowego. 
stojak na rowery – 5 stanowiskowy 
całkowita długość – 175 do 200cm. 
szerokość  – 30 do 50cm. 
sposób mocowania do podłoża – za pomocą kotew 
sposób parkowania - jednostronny 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania zagospodarowania terenu 

Wykonawca przystępujący do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
• środkami transportu do przewozu materiałów drobnych 
• drobny sprzętem pomocniczym 
• niwelator 
Wykonawca przystępując do montażu elementów zabawowych placu zabaw, siłowni oraz elementów małej 
architektury powinien dysponować drobnym sprzętem podręcznym umożliwiającym odpowiedni montaż 
urządzeń. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Wymagania szczegółowe dla transportu materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Montaż urządzeń małej architektury i elementów zabawowych 

Urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury powinny zostać zamontowane przez ich Producenta 
lub firmę posiadającą zezwolenie producenta na montaż jego urządzeń. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości używanych 
materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 
• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikających 
• ocenę estetyki wykonanych prac 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania prac 

6.3. Kontrola montażu urządzeń małej architektury i elementów zabawowych 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- sprawdzenie pionowości, 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- technicznych dokumentów kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodności lub inne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

− szt. (sztuka) zamontowanego elementu zabawowego, siłowni lub małej architektury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje: 

− dostawę materiałów 

− prace pomiarowe geodezyjne 

− roboty przygotowawcze (drogi tymczasowe) 

− wyznaczenie zakresu prac, 

− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem bhp, 

− zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

− dostawę i montaż elementów zabawowych i małej architektury 

− wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych (ustawienie rusztowań) 
− obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentów 

Karty techniczne producenta zabawek. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
DLA BUDOWY BOISKA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WE WSI JEDNACZEWO  

Inwestor: Gmina Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża 
 

 
Biuro Usług Projektowo–Inwestycyjnych Leszek Piątkowski, Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581 

 
44 

B 05.00   System monitoringu wizyjnego – CCTV – 45312200-9 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z budową 
systemów: monitoringu wizyjnego CCTV oraz oświetlenia zewnętrznego, w ramach zadania „Budowa 
boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jednaczewo”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę n/w 
systemów: 
- Systemu telewizji dozorowej CCTV 
- oświetlenia zewnętrznego 

1.4.Określenia podstawowe. 

Telewizyjny system nadzoru - Zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczony 
do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na 
istnienie niebezpieczeństwa 
Kamera CCTV - Urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na standardowy 
sygnał wizyjny. 
Pole widzenia kamery - Rzut elementu analizującego kamery przez układ optyczny kamery na daną 
powierzchnię. 
Przełącznik wizji - Urządzenie przełączające ręcznie lub automatycznie, sygnał wizyjny z dwóch lub więcej 
wejść na jedno lub więcej wyjść. 
Dzielnik ekranu - Urządzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub więcej obrazów z różnych 
kamer. 
Multiplekser wizyjny - Urządzenie łączące cechy przełącznika wizji oraz dzielnika ekranu.  
Monitor - przetwornik elektryczno-optyczny standardowego sygnału wizyjnego w obraz na ekranie 
monitora.  
Wizyjny detektor ruchu - urządzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowania określonych zmian  
w obrazie telewizyjnym. 
Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej liczby żył 
izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być zastosowane – zaopatrzone  
w powłokę niemetalową. 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie  
i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 

1.5 Wymagania ogólne 

Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego licencję pracownika 
technicznych zabezpieczeń II stopnia wydaną przez policję. Pracownicy powinni posiadać certyfikaty 
zawodowe z zakresu instalowania systemów zabezpieczeń wydane przez specjalistyczne ośrodki 
szkoleniowe. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej. 
Producent określonego dokumentacją systemu powinien posiadać aktualne certyfikaty odpowiednich 
jednostek badawczych. 

2.2. Przewody sygnałowe. 
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Do transmisji sygnału wizyjnego z kamer należy wykorzystać skrętkę ekranowaną kat min. 5e. 

2.3. Rejestrator cyfrowy 

Dokumentacja przewiduje zastosowanie rejestratora cyfrowego np. DS-7208HUHI-F2/N z dyskiem 2TB 
WD 7/24, do którego należy podłączyć monitor kolorowy 22”. 

2.4. Monitor 

Należy zastosować monitor kolorowy tj. 22” LCD SC-22. 
Monitor należy zainstalować na odpowiednich uchwytach montażowych. 

2.5. Kamera 

Przewiduje się 2 kamery np. DS-2CE16F7T-AIT32 o rozdzielczości 3MP z obiektywem 2,8 – 12mm IR40m 
IP66. 
Zawieszenie zgodnie z dokumentacją, ustawić je w sposób umożliwiający monitorowanie najważniejszych 
obszarów obiektu. 

2.6. Transformator wideo 

Należy zastosować transformator wideo np. TR-1D HG. 

2.7. Zasilacz kamery 

Do kamery należy zastosować zasilacz np. PSC 12010 12V/1A/55MM IP67. 

2.8. Zasilacz UPS 

Zasilacz UPS np. LUPUS KR 1000 1000VA 

2.9. Lampa solarna 

Lampa solarna LED o mocy 30W. Lampę zamontować na słupie aluminiowym o wysokości 5,00m  
z wysięgnikiem. Słup należy obsadzić w prefabrykowanym fundamencie. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST "Wymagania 
ogólne". 

3.2 Sprzęt do budowy instalacji systemowych teleinformatycznych. 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą 
jakość robót: 
1 Wiertarka udarowa 
2 Miernik skuteczności izolacji 
3 Miernik do pomiaru impedancji pętli zwarcia. 
4 Miernik do pomiaru czasu i prądu zadziałania wyłączników różnicowo – prądowych. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00 
"Wymagania ogólne". 

4.2 Środki transportu . 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą 
jakość robót: 
- Samochód skrzyniowy, 
- Samochód dostawczy, 
Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w czasie. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 
na środkach transportu. 

4.3 Odbiór materiałów na budowie. 
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- Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi  
i protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  
z danymi producenta. 

- W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora nadzoru (dozór techniczny robót). 

- Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być użyte. 

4.4 Składowanie materiałów na budowie. 

Materiały takie jak: kable, przewody, kamery, rejestratory powinny być przechowywane jedynie  
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamkniętych i suchych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót uwzględ-
niający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z określonym wyżej zakresem.  

5.2 Trasowanie 

Za zgodą Inspektora nadzoru trasowanie linii może wykonać Przedsiębiorstwo Wykonawcze. Trasa instalacji 
elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne  
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4 Przejścia przez ściany 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp muszą być chronione przed 

uszkodzeniami przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych; 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny być wykonywane  

w sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzymałość ogniową 90min.; 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.5 Trasowanie i wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Wykopy 
wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. 
Przed przystąpieniem do wykopów rowów kablowych, służby geodezyjne powinny dokonać: 
- odszukania trasy istniejących linii energetycznych 15 i 0,4kV; 
- odszukania trasy istniejącego uzbrojenia terenu; 
- sprawdzenie warunków geologiczno-wodnych; 
- trasowania budowanych linii kablowych. 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, ukształtowania terenu 
oraz warunków gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem się gruntu 
powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy należy wykonywać w sposób 
niepowodujący naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normą PN-B-06050. 
Za zgodą Inżyniera trasowanie linii może wykonać Przedsiębiorstwo Wykonawcze. 

5.6 Montaż słupów aluminiowych 

Słupy aluminiowe należy montować na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do tych słupów, 
zgodnie z dokumentacją producenta. 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 
zamieszczonymi w DTR. Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu 
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B10. Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, na której ustawiony będzie maszt. 
Zasypywanie fundamentów gruntem warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić 
minimum 0,85 według PN-S-02205. Na masztach zamontować wysięgniki i naświetlacze według PT. 

5.7 Układanie kabli 

Kable i bednarkę układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Układanie powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kable powinny 
być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Kabel 
zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak 
nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie 
powinna być mniejsza niż 5°C. Przy skrzyżowaniu z drogami, kable należy układać w przepustach 
kablowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
W rejonie budowy obiektu oraz placów jak i dróg wewnętrznych kable układać po zakończeniu głębokich 
wykopów i niwelacji terenu do rzędnych docelowych. Wykopy pod kable po zasypaniu należy zagęszczać. 
Kable układać w wykopach o głębokości 0,7m linią falistą (1-3% długości wykopu): 
Jeżeli grunt jest piaszczysty to kable można układać na dnie rowu. W pozostałych przypadkach kable należy 
układać na warstwie piasku grubości, co najmniej 10cm. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 
0,4m. Kable należy zasypywać 
- warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm 
- następnie warstwą gruntu, co najmniej 15cm 
- następnie przykryć niebieską folią ostrzegawczą 
- potem dalej warstwą gruntu. 
Do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego wykopu, lecz nie zamarznięty  
i bez zanieczyszczeń takich jak kamienie, gruz, odpadki budowlane itp. Zachować należy odpowiednie 
zapasy przy wprowadzeniu do obiektów, rozdzielnic czy też złącza. Podane długości należy traktować jako 
orientacyjne a kable ucinać po pozostawieniu stosownych zapasów. Po ułożeniu a przed zasypaniem 
dokonać pomiaru izolacji i ciągłości żył a także etapowego odbioru. Na kable, co 10m. nałożyć opaski Oki  
z cechami kabla, datą ułożenia i nazwą użytkownika, we wnękach słupów nakładać na kable opaski 
kierunkowe. 
W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń z innym istniejącym bądź projektowanym uzbrojeniem osłaniać przed 
uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy rur osłonowych z twardego PVC. 
Zbliżenia i odległość kabla od innych instalacji wg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 

5.8 Zginanie kabli 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla. 

5.9 Zapas kabli 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Zachować należy odpowiednie zapasy przy wprowadzeniu 
do obiektów, rozdzielnic czy też złącza. 

5.10 Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki typu Oki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur. Na oznaczniku należy umieścić trwałe 
napisy zawierające co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla; 
- oznaczenie kabla; 
- znak użytkownika. 

5.11 Układanie kabli w rurach ochronnych 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy 
zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niż 1,5 krotna zewnętrzna 
średnica kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych a także na drabinach 
kablowych nie powinny opierać się o krawędzie. 
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów 
włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 
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5.12 Budowa przepustów 

- Przepusty pod drogami wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 
- Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. 
Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić uszczelniaczem w celu zabezpieczenia przed dostaniem się 
wilgoci oraz zamuleniem. 

5.13 Montaż elementów systemu nadzoru wizyjnego 

Elementy systemu nadzoru wizyjnego należy montować ściśle według DTR tych urządzeń. 

5.14 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- Pomiar rezystancji izolacji przewodów; 
- Pomiar rezystancji izolacji odbiorników; 
- Próby funkcjonalne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową; 
- Właściwe podłączenie przewodów; 
- Próby funkcjonalne; 
- Pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

6.2 Zasady wykonania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru 
zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru i Użytkownika. 

6.3 Kontrola robót zanikających 

Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty 
instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny być wpisane 
do dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów  
i prawidłowego montażu. 

6.4 Kontrola prawidłowości wykonania robót 

Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z wieloarkuszową normą PN-IEC 60364. 
Prawidłowość wykonania robót instalacji elektrycznych należy potwierdzić sprawdzeniami odbiorczymi 
zgodnie z normą PN-IEC-60364-6-61:2000. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ST B-00.00 Wymagania ogólne. Obmiar robót 
obejmuje całość instalacji elektrycznych. 

Jednostką obmiarową jest: 
- dla przewodów i kabli 1m 
- dla słupów aluminiowych 1kpl 
- dla kamer 1kpl 
- dla systemu monitoringu 1system 
- dla pomiarów i prób 1pomiar 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
DLA BUDOWY BOISKA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WE WSI JEDNACZEWO  

Inwestor: Gmina Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża 
 

 
Biuro Usług Projektowo–Inwestycyjnych Leszek Piątkowski, Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581 

 
49 

Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe  
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1 Rodzaje odbiorów 

Odbiór instalacji monitoringu zewnętrznego: 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- Odbiór wstępny; 
- Odbiór końcowy; 
- Odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegający zakryciu 

Według ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.3 Odbiór wstępny 

Według ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- Aktualną Dokumentacją Powykonawczą, 
- Protokoły z dokonanych pomiarów, 
- Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.4 Odbiór końcowy 

Według ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane są w projekcie umowy. Płatność należy przyjmować 
na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie wykopów pod kable i fundamenty; 
- ułożenie kabli; 
- montaż słupów aluminiowych; 
- montaż kamer i zasilaczy; 
- montaż urządzeń systemu; 
- pomiary i próby. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania 
robót obejmuje komplet i są to: 
- Roboty pomiarowe; 
- Roboty przygotowawcze; 
- Dostawę i ułożenie przewodów, kabli i korytek kablowych; 
- Dostawę i montaż kamer monitoringu; 
- Dostawę i montaż elementów systemu; 
- Dostawę i montaż słupów aluminiowych z fundamentami; 
- Wykonanie pomiarów elektrycznych i prób funkcjonalnych; 
- Utrzymanie urządzeń do czasu ich odbioru ostatecznego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa 
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3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed  skutkami oddziaływania cieplnego 

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Odłączanie izolacyjne i łączenie 

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne 
- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - -środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym 

11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona 
przeciwpożarowa 

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego –  Oprzewodowanie 

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia  i przewody ochronne 

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego –  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie 
odbiorcze 

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic  przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 
użytkowania 
  przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe 

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia - Zasady, 
wymagania i badania 

20. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

10.2 Zarządzenia i przepisy  

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401. 
3. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz.U. 2016 poz. 1440. 
4. Ustawa o systemie oceny zgodności z dn. 30.08.2002 Dz.U. 2016 poz. 655 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 


